

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

- 1 調査対象工事の名称 通信機器整備工事
- 2 入 札 日 平成 2 2 年 7 月 1 日
- 3 調 査 対 象 業 者 名 日立フィールドアンドファシリティサービス株式会社
- 4 調 査 の 概 要

調 査 事 項	調 査 結 果
1．その価格により入札した理由	<p>本工事の設置機器である指令通信装置がグループ企業の(株)日立製作所の製品であったため、高い受注意欲で臨んだ。</p> <p>同一内容の工事を埼玉県警本部や警視庁多摩総合庁舎でも施工しており施工技術は十分に兼ね備えている。</p> <p>労務費及び利益を大幅に圧縮し価格を算定した。</p>
2．契約対象工事附近における手持工事の状況	他官庁における通信機器移設工事を現在施工中
3．契約対象工事に関連する手持工事の状況	警視庁多摩総合庁舎における本工事の同種工事を現在施工中
4 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事箇所 東京都千代田区 ・ 事業所 東京都千代田区 ・ 倉 庫 東京都荒川区
5．手持資材の状況	常時使用する電材などは、手持ち資材として保有しているが、本工事にあたっては新規購入する予定である。
6．資材購入先及び購入先と入札者との関係	従前からの取引先
7．手持機械数の状況	本工事に必要な配線の確認を行うテストなどは、自社で保有している。
8．労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社から供給する。協力会社は、全て当社の研修を受講した作業員で施工する。

調 査 事 項	調 査 結 果
9．過去に施工した公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> ・工事名 通信機器整備工事5（現在施工中） ・発注者 東京都警察情報通信部
10．経営内容	電気、空調、防災関連の設備工事やネットワーク構築に関するサービス及び工事を主にしている。
11．1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取した結果から、契約内容を適正に履行されるものと判断する。
12．9の公共工事の成績の状況	特段、問題なく施工中である。
13．経営状況	支障なし
14．信用状態	支障なし
15．その他の必要な事項	応札価格の内訳を確認し、必要な材料及び経費は計上しているため支障なし。

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
 契約内容に適合した履行がなされないおそれは無いと判断する。

6 落札の決定
 開札結果のとおり、日立フィールドアンドファシリティサービス株式会社に決定する。

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

- 1 調査対象工事の名称 通信機器整備工事
- 2 入 札 日 平成 2 2 年 7 月 1 日
- 3 調 査 対 象 業 者 名 (株)東電通
- 4 調 査 の 概 要

調 査 事 項	調 査 結 果
1 . その価格により入札した理由	官公庁における情報通信設備工事及び電気設備工事、大手通信キャリアの通信インフラ工事等を長年にわたり大量に施工しており、十分なノウハウを備えている。また、幅広い協力会社との継続した取引の中で十分な内容の確認を行ったうえで価格を算定した。
2 . 契約対象工事附近における手持工事の状況	無線基地局工事や T V 協調設備工事を現在施工中
3 . 契約対象工事に関連する手持工事の状況	通信工事等を現在施工中
4 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連 (地理的条件)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事箇所 東京都千代田区ほか ・ 事業所 東京都港区 ・ 倉 庫 東京都江東区
5 . 手持資材の状況	本工事にあたっては新規購入する予定である。
6 . 資材購入先及び購入先と入札者との関係	従前からの取引先
7 . 手持機械数の状況	本工事で必要な機会等はリース調達を予定している。
8 . 労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社から供給する。協力会社は、長年の取引実績のある企業における作業員で施工する。

調 査 事 項	調 査 結 果
9．過去に施工した公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事名 車載無線機等撤去及び搭載作業 ・ 発注者 東京都警察情報通信部
10．経営内容	電気、電気通信設備工事を専門として工事をおこなっている。
11．1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取した結果から、契約内容を適正に履行されるものと判断する。
12．9 の公共工事の成績の状況	特段、問題なく施工した。
13．経営状況	支障なし
14．信用状態	支障なし
15．その他の必要な事項	応札価格の内訳を確認し、必要な材料及び経費は計上しているため支障なし。

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
契約内容に適合した履行がなされないおそれは無いと判断する。

6 落札の決定
開札結果のとおり、株式会社東電通に決定する。

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

- 1 調査対象工事の名称 通信機器整備工事
- 2 入 札 日 平成 2 2 年 1 0 月 4 日
- 3 調 査 対 象 業 者 名 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社
- 4 調 査 の 概 要

調 査 事 項	調 査 結 果
1 . その価格により入札した理由	<p>これまで、全国に通信システムを多数納入しており、新しい通信システムに関しても昨年度受注しているところである。</p> <p>本工事は、機器に付随する電気通信工事であり、リソースが効率的に運用しやすい首都圏地区の大規模案件ということから重要案件であると考え、入札価格を設定するに至った。</p> <p>ボリュームメリットを活かした材料の一括購入による原価低減及び内製化の促進により全力かつ責任をもって工事完成に向け取り組むものである。</p>
2 . 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3 . 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連 (地理的条件)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事箇所 東京都内全域 ・ 事業所 東京都品川区 ・ 倉 庫 東京都品川区
5 . 手持資材の状況	なし
6 . 資材購入先及び購入先と入札者との関係	スケールメリットと、かつ品質を考慮した取引先を選定している。
7 . 手持機械数の状況	なし
8 . 労務者の具体的供給見通し	<p>自社及び従前からの協力会社から供給する。協力会社は、全て当社の教育・指導を受けた作業員で施工する。</p>

調 査 事 項	調 査 結 果
9．過去に施工した公共工事名及び発注者	なし
10．経営内容	電気機器を中心とした、製造販売会社であり、工事施工部門も整備している。
11．1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取した結果から、契約内容を適正に履行されるものと判断する。
12．9 の公共工事の成績の状況	なし
13．経営状況	支障なし
14．信用状態	支障なし
15．その他の必要な事項	応札価格の内訳を確認し、必要な材料及び経費は計上しているため支障なし。

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
契約内容に適合した履行がなされないおそれは無いと判断する。

6 落札の決定
開札結果のとおり、パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社に決定する。

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称 通信機器整備工事
- 2 入札日 平成22年11月8日
- 3 調査対象業者名 神幸電設株式会社
- 4 調査の概要

調査事項	調査結果
1. その価格により入札した理由	当社積算において十分施工可能と判断し、当該価格により入札を行った。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	(仮称)AC三軒茶屋 新設電気設備工事 東京都
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	本社が新宿区に所存し、多摩地区にも営業所及び倉庫を有している。
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	取引先5社の中から購入する予定である。
7. 手持機械数の状況	なし
8. 労務者の具体的供給見通し	当該工事の作業員については、協力会社から供給を受ける予定。

調 査 事 項	調 査 結 果
9．過去に施工した公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> ・有線テレビカメラ装置設置作業 ・通信機器移設工事
10．経営内容	電気通信工事を中心に施工しており、東京都の電気・電気通信工事施工も請け負っている。
11．1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取した結果から、契約内容を適正に履行されるものと判断する。
12．9 の公共工事の成績の状況	なし
13．経営状況	支障なし
14．信用状態	支障なし
15．その他の必要な事項	応札価格の内訳を確認し、必要な材料及び経費は計上しているため支障なし。

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
契約内容に適合した履行がなされないおそれは無いと判断する。

6 落札の決定
開札結果のとおり、神幸電設株式会社に決定する。

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

- 1 調査対象工事の名称 通信機器整備工事
- 2 入 札 日 平成 2 2 年 1 1 月 8 日
- 3 調 査 対 象 業 者 名 中央電設株式会社
- 4 調 査 の 概 要

調 査 事 項	調 査 結 果
1 . その価格により入札した理由	<p>弊社は、永年、東京メトロを始めとした、鉄道各社での施工実績があり、特に地下鉄構内における施工技術の十分な蓄積がある。</p> <p>当該工事においては、これまでのノウハウの活用とスケールメリットを活かした原価の圧縮に努めたものであり工事完成に向け取り組むものである。</p>
2 . 契約対象工事附近における手持工事の状況	東京メトロ、東急電鉄、 J R 東日本等で通信工事を施工中
3 . 契約対象工事に関連する手持工事の状況	東京メトロ、東急電鉄、 J R 東日本等で通信工事を施工中
4 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連 (地理的条件)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事箇所 東京都内全域 ・ 事 業 所 東京都豊島区 ・ 倉 庫 埼玉県川口市
5 . 手持資材の状況	本工事にあたっては新規購入する予定
6 . 資材購入先及び購入先と入札者との関係	従前からの取引先から購入する予定
7 . 手持機械数の状況	資材運搬用車両、テスト、ドリル等、当該工事に必要な機械は保有している。
8 . 労務者の具体的供給見通し	自社及び従前からの協力会社から供給する。協力会社は、全て当社の教育・指導を受けた作業員で施工する。

調 査 事 項	調 査 結 果
9．過去に施工した公共工事名及び発注者	太陽光発電関係工事（豊島区役所）
10．経営内容	電気工事機器を中心とした、製造販売会社であり、工事施工部門も整備している。
11．1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取した結果から、契約内容を適正に履行されるものと判断する。
12．9 の公共工事の成績の状況	なし
13．経営状況	支障なし
14．信用状態	支障なし
15．その他の必要な事項	応札価格の内訳を確認し、必要な材料及び経費は計上しているため支障なし。

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

当該業者は、地下鉄等の鉄道事業者関連の工事を多く施工している企業であり施工技術については問題ないもとの判断、契約内容に適合した履行がなされないおそれは無いと判断する。

6 落札の決定

開札結果のとおり、中央電設株式会社に決定する。