

## 低入札価格調査結果調書

1 調査対象工事の名称 下谷警察署ほか通信機器整備等工事

2 入札日 令和元年 7月17日

3 調査対象業者名 日本ピービーエツクス通信工業㈱

### 4 調査の概要

調査事項	調査結果
1. その価格により入札した理由	同社は平成26年度下谷警察署仮庁舎ほか通信機器整備等工事を始め、同種工事につき、多数実績を有していることから、経験ある作業員を投入し、効率的な作業を進めることが可能であると判断したものによる。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所は大井、倉庫は大森（工事場所へは30～40分と近距離である。）
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	従前から取引関係にある商社より調達予定
7. 手持機械数の状況	電動工具、各種測定器
8. 労務者の具体的供給見通し	自社社員及び協力会社より供給
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	①工事名：小石川庁舎通信機器整備工事 発注者：東京都警察情報通信部 ②工事名：立川市立小学校防犯カメラ改修工事 発注者：立川市

10. 経営内容	良好（3期連続黒字決算）
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	当部においてだけでも同種工事の受注実績が複数あり、いずれの工事も特段の問題なく施工しているため、十分なノウハウを有していると認められる。現在契約対象工事附近における手持ち工事もなく、同種工事の施工経験を持つ社員を積極的に投入できる状況であることから、施工上問題となる点は特段見受けられない。
12. 9の公共工事の成績の状況	①：78点 ②：72点
13. 経営状況	問題なし
14. 信用状態	問題なし
15. その他の必要な事項	特になし

#### 5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

想定している人工は当部積算人工を上回っており、材料費についても漏れはなく、同社積算価格も在庫を有していると思われる線材を除き、総じて当部積算を上回る価格を計上している。他方、間接工事費及び一般管理費については当部積算と比して、極めて少ない金額が計上されているが、同種工事实績を複数有していることから、作業の効率化が可能であり、また高い受注意欲であるが故に利益を圧縮しての応札であると思料される。

以上に加え、地理的条件、経營業況を勘案すると特段契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと判断する。

#### 6 落札の決定

上記のことから日本ピービーエツクス通信工業(株)を落札者として決定する。

## 低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

- 1 調査対象工事の名称      通信装置更新等工事
- 2 入      札      日      令和元年 10 月 18 日
- 3 調 査 対 象 業 者 名      ○○○(株)
- 4 調 査 の 概 要

調 査 事 項	調 査 結 果
1. その価格により入札した理由	同社は前年度においても同種工事を施工しており、経験ある作業員を投入し効率的な施工が可能であるほか、材料等の調達にあたっては、長年に渡り、取引関係のあるメーカー等より価格協力を受けられることを考慮し、応札金額を決定したとのこと。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	江東区に資材センターを有しており、工事材料を集結させ、適時施工現場へ納入させることが可能であるとのこと。
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	長年、取引関係を有するメーカー等より調達
7. 手持機械数の状況	なし
8. 労務者の具体的供給見通し	自社社員及び協力会社より供給
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	①工事名：警視庁本部ほか車載通信系システム更新整備等工事 発注者：東京都警察情報通信部 ②工事名：通信装置更新等工事

	発注者：東京都警察情報通信部
10. 経営内容	良好（3期連続黒字決算）
11. 1 から10までの事情聴取した結果についての調査検討	当部においてだけでも同種工事の受注実績が複数あり、いずれの工事も特段の問題なく施工しているため、十分なノウハウを有していると認められる。現在契約対象工事付近における手持ち工事もなく、同種工事の施工経験を持つ社員や協力会社作業員を積極的に投入できる状況であることから、施工上問題となる点は特段見受けられない。
12. 9の公共工事の成績の状況	①：秘密保全契約につき、工事成績評定なし ただし、施工上特段の問題は発生していない。 ②： //
13. 経営状況	問題なし
14. 信用状態	問題なし
15. その他の必要な事項	特になし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

入札内訳書と当部積算とを比較した結果、同社の一般管理費は、当部積算の一般管理費より大幅に安価であり、材料費等の直接工事費は当部積算額と大きな差はない。

そのため、同社は一般管理費を圧縮し応札したことが推測され、工事施工に際し直接必要となる材料費や労務費等の経費は十分確保されていると思料する。

以上に加え、地理的条件、経営状況、同社の施工実績を勘案すると特段契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと認められる。

6 落札の決定

上記のことから〇〇〇(株)を落札者として決定する。

## 低入札価格調査結果調書

1 調査対象工事の名称 臨時映像システム設置工事

2 入札日 令和元年 11 月 14 日

3 調査対象業者名 (株)中松商会

## 4 調査の概要

調査事項	調査結果
1. その価格により入札した理由	類似工事の契約実績があり、効率よく作業が行えること、映像関連事業体制の維持・拡大を掲げていることから、是が非でも受注したいとの意欲から、徹底的な価格精査の上、応札したとのこと。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所は千代田区内神田、倉庫はさいたま市浦和区（工事場所へは 45 分程度と近距離である。）
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	従前から取引のある製造会社及び購買基本契約を結んでいる代理店等から安価で仕入れることが可能とのこと。
7. 手持機械数の状況	なし
8. 労務者の具体的供給見通し	自社社員及び協力会社より供給
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	①工事名：江北給水所外 14 箇所 I T V 設備整備工事 発注者：東京都水道局水運用センター ②工事名：御岳山浄水所外 17 箇所機械警備設備設置工事 発注者：東京都水道局多摩水道改革推進本部
10. 経営内容	良好

11. 1 から10までの事情聴取した結果についての調査検討	当部との契約実績はないものの、大手電機メーカーの特約店として同種工事实績を多数有していることから施工上問題となる点は見受けられない。
12. 9 の公共工事の成績の状況	①：69点 ②：68点
13. 経営状況	問題なし
14. 信用状態	問題なし
15. その他の必要な事項	特になし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

想定している人工は当部積算人工を下回っているものの、経験豊富な作業員を当てる予定であるため、施工上問題になると思われない。材料費等についても数量的な漏れはなく、それぞれの価格にあっても入札内訳書と当部積算に著しい相違はない。

共通仮設費等諸経費にあっては当部積算と大きく乖離しているが、法定福利費や施工場所の養生経費等施工上必要と思われる経費分は計上されている。調査事項1に記載のとおり、同社は映像関係事業に関する受注拡大を企図していることから、利益を圧縮しての応札であると思料される。

以上に加え、地理的条件、経營業況を勘案すると特段契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと判断する。

6 落札の決定

上記のことから(株)中松商會を落札者として決定する。

## 低入札価格調査結果調書

1 調査対象工事の名称      第三機動隊ほか通信機器整備等工事

2 入      札      日      令和元年11月19日

3 調査対象業者名      ○○○(株)

4 調査の概要

調 査 事 項	調 査 結 果
1. その価格により入札した理由	納入実績のある資材会社より安価な機器等の調達が可能であり、施工にあつては同種工事の経験豊富な作業員を投入するため、効率的に行うことが可能であることを勘案し、入札額を決定したとのことである。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	-（関東管区警察局埼玉県情報通信部）
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所は港区、倉庫はさいたま市中央区（工事場所へは45分程度と近距離である。）
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	長年の購入実績を通じて、信頼関係のある資材会社より調達するとのこと。
7. 手持機械数の状況	工事車両及び本件工事に必要な機械工具等を有しているとのこと。
8. 労務者の具体的供給見通し	調査対象事業者及び協力会社より、同種工事の経験豊富な者を投入するとのこと。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	① - ② -
10. 経営内容	良好（3期連続黒字決算）

11. 1 から10までの事情聴取した結果 についての調査検討	調査対象事業者は同種工事实績が多数あることから、効率的な施工が見込めるほか、機器等についても大手電機メーカーのグループ企業である利点を生かし安価な調達が可能であるため、施工上問題となる点は見受けられない。
12. 9の公共工事の成績の状況	①：85.1点 ②：69点
13. 経営状況	問題なし
14. 信用状態	問題なし
15. その他の必要な事項	特になし

#### 5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

調査対象事業者の想定人工は当部積算人工に比して大幅に少なく、経験豊富な作業員を効率的に投入する必要がある。この点に関して営業担当者へ確認したところ、想定人工で不足することが判明した場合は速やかに追加の作業員を確保することが可能であると回答を得ている。

準備品の単価については当部積算と相違している品目があるが、仕様書に示した品目との相違はなく、履行上の問題となる点は見受けられない。

他方、間接工事費及び一般管理費についても当部積算と比して、少額が計上されているが、同種工事实績を複数有していることから、施工の効率化が可能であり、また高い受注意欲であるが故に利益を圧縮しての応札であると思料する。

以上に加え、地理的条件、経営状況・資産状況を勘案すると特段契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと判断する。

#### 6 落札の決定

上記のことから〇〇〇(株)を落札者として決定する。



## 低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称      四谷警察署通信機器整備工事
- 2 入      札      日      令和元年12月20日
- 3 調査対象業者名      日本ピービーエツクス通信工業㈱
- 4 調査の概要

調 査 事 項	調 査 結 果
1. その価格により入札した理由	同社は平成29年度小石川庁舎通信機器整備等工事を始め、同種工事につき、多数実績を有していることから、経験ある作業員を投入し、効率的な作業を進めることが可能であると判断したものによる。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所は大井、倉庫は大森（工事場所へは30～40分と近距離である。）
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	従前から取引関係にある商社より調達予定
7. 手持機械数の状況	電動工具、各種測定器
8. 労務者の具体的供給見通し	自社社員及び協力会社より供給
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	①工事名：小石川庁舎通信機器整備工事 発注者：東京都警察情報通信部 ②工事名：立川市立小学校防犯カメラ改修工事 発注者：立川市
10. 経営内容	良好（3期連続黒字決算）

11. 1 から10までの事情聴取した結果についての調査検討	当部においてだけでも同種工事の受注実績が複数あり、いずれの工事も特段の問題なく施工しているため、十分なノウハウを有していると認められる。現在契約対象工事附近における手持ち工事もなく、同種工事の施工経験を持つ社員を積極的に投入できる状況であることから、施工上問題となる点は特段見受けられない。
12. 9 の公共工事の成績の状況	①：78点 ②：72点
13. 経営状況	問題なし
14. 信用状態	問題なし
15. その他の必要な事項	特になし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

想定している人工は当部積算人工を下回っているが、当部発注工事「下谷警察署ほか通信機器整備等工事、（12月23日現在、主要部分の施工はすでに完了しているが、同社を起因とする問題は一切発生しておらず、予定どおり順調に施工されている。）が竣工後、当該工事に従事した作業員の大半をそのまま投入することを想定しており、効率的な施工が可能であること。材料費についても漏れはなく、当部が実施した市場調査結果とも著しい相違は見られなかった。他方、間接工事費及び一般管理費については当部積算と比して、極めて少ない金額が計上されているが、高い受注意欲であるが故に利益を圧縮しての応札であると思料される。

以上に加え、地理的条件、経營業況を勘案すると特段契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと判断する。

6 落札の決定

上記のことから日本ピービーエックス通信工業㈱を落札者として決定する。