

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称 京都宿舎改修工事
- 2 入札日 令和 6 年 3 月 22 日（金）
- 3 調査日 令和 6 年 4 月 24 日（水）
- 4 調査対象業者名 阿佐建築工務(株)
- 5 調査の概要

調 査 事 項	調 査 記 録
1. その価格により入札した理由	仕様書及び図面を熟読の上、下請業者や資材調達業者との見積書を元に積算をした結果、十分に利益が出せる。
2. 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	会社全体で 2 件大規模工事予定があるが、主任技術者は別の者であり、影響はない。
4. 契約対象工事箇所との入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	【契約対象工事箇所と入札者の事業所の距離】 概ね車で 1 時間以内の距離 渋滞しても 1 時間を超えない。
5. 手持資材の状況	下請け業者に要請するため、なし。
6. 資材の購入先及び購入先と入札者との関係	通年で付き合いのある協力会社から仕入れを行う。 本工事では納品が不足する恐れのある特殊な材料はなく、十分工期に間に合う。
7. 手持機械数の状況	下請け業者に要請するため、なし。
8. 労務者の具体的供給見通し	阿佐建築工務（株）が管理者となり、下請けの（株）明清が自社もしくは工事種別ごとに協力会社から労務者を確保する。工事種別ごとに見ると最大でも 5 名以下の労務者で可能な工事であり、不足する可能性は低いと考えられる。

調 査 事 項	調 査 結 果
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	高槻市の大規模な施工を多く請け負う。 公共工事には十分な経験を持ち、大量の書類の提出や手続きに理解が見られる。
10. 経営内容	・ 内閣及び内閣府所管の競争参加資格 建築一式 (B) ・ 建設業許可:国土交通大臣 建築工事業 (特定) 第9834号 土木工事業 (一般) // ・ 創業 60 年を超え、毎年 1 億円を超える規模の工事を 2 ～ 3 件請け負っている。
11. 1 から10までの事情聴取した結果についての調査検討	特段の問題は見受けられない。
12. 9 の公共工事の成績の状況	特段の問題は見受けられない。
13. 経営状態	特段の問題は見受けられない。
14. その他必要な事項	工事の施工に当たって、品質、安全等の確保を期すことと、粗雑な工事を行わない旨の誓約書が提出された。

6 調査の結果、当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

有

・

無

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称 皇宮警察本部基本射撃場バックストップ改修
- 2 開札日 令和 6 年 6 月 26 日（水）
- 3 調査日 令和 6 年 7 月 10 日（水）
- 4 調査対象業者名 株式会社システム・ネオ
- 5 調査の概要

調 査 事 項	調 査 記 録
1. その価格により入札した理由	他工事の設計図、部品図を流用することによる設計費及び機器材料費を縮減、また協力会社の現場調査により正確な工事費を算出し費用を縮減した結果、本価格による工事が可能と認めた。
2. 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	岡崎警察署庁舎建築工事 令和 5 年 5 月 1 日～令和 6 年 10 月 31 日
4. 契約対象工事箇所との入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	【契約対象工事箇所と入札者の事業所の距離】 工事の際は、本社から主任技術者が東京へ派遣され、工事現場近くの宿泊所で宿泊するため、地理的条件の問題はない。
5. 手持資材の状況	なし。
6. 資材の購入先及び購入先と入札者との関係	協力会社からの購入となる。
7. 手持機械数の状況	工事に必要な機器は、下請業者の協力に対応する予定。
8. 労務者の具体的供給見通し	自社人員のほか、通年で付き合いのある下請業者（埼玉県にある企業）との工事となる予定であるため、労務者の確保は問題ない。

調 査 事 項	調 査 結 果
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	愛知県警察機動隊訓練施設標的管制機器改修工事：愛知県警察本部 他 5 件
10. 経営内容	・ 内閣及び内閣府所管の競争参加資格 機械器具設置 (C) ・ 事業内容 愛知県知事 許可 (般-30) 第25678号 ①射撃訓練装置の設置、点検、修理 ②消火訓練装置の設置、点検、修理 ③看板製作 ④設計業務
11. 1 から10までの事情聴取した結果についての調査検討	特段の問題は見受けられない。
12. 9 の公共工事の成績の状況	特段の問題は見受けられない。
13. 経営状態	特段の問題は見受けられない。
14. その他必要な事項	工事の施工に当たって、品質、安全等の確保を期すことと、粗雑な工事を行わない旨の誓約書が提出された。 当本部が作成した特記仕様書記載の、新設バックストップ設置条件について、適合根拠資料が提出された。

6 調査の結果、当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

有

・

無