

随 意 契 約 結 果 書

契 約 年 月 日	令和5年9月4日
契 約 業 者 名	—
契 約 業 者 の 住 所	—
工 事 名 称	通信施設更新等工事
場 所	—
種 別	建築一式
概 要	鉄塔更新並びに衛星架台の撤去
工 期 （ 自 ）	令和5年 9月 5日
工 期 （ 至 ）	令和5年 3月29日
契 約 金 額	71,698,000円
選 定 理 由	予算決算及び会計令第99条の2に基づく不落随意契約

随 意 契 約 結 果 書

契 約 年 月 日	令和5年10月16日
契 約 業 者 名	—
契 約 業 者 の 住 所	—
工 事 名 称	多重無線装置等撤去工事
場 所	—
種 別	電気通信
概 要	多重無線装置等の撤去
工 期 （ 自 ）	令和5年10月17日
工 期 （ 至 ）	令和6年 2月29日
契 約 金 額	3,553,000円
選 定 理 由	予算決算及び会計令第99条の2に基づく不落随意契約

随 意 契 約 結 果 書

契 約 年 月 日	令和 5 年 10 月 16 日
契 約 業 者 名	—
契 約 業 者 の 住 所	—
工 事 名 称	通信ケーブル撤去等工事
場 所	—
種 別	電気通信
概 要	通信ケーブル等の撤去
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 2 月 2 9 日
契 約 金 額	1 4, 8 2 1, 4 0 0 円
選 定 理 由	予算決算及び会計令第 102 条の 4 第 3 項に基づく公募随意契約

随 意 契 約 結 果 書

契 約 年 月 日	令和 5 年 12 月 15 日
契 約 業 者 名	—
契 約 業 者 の 住 所	—
工 事 名 称	空気調和機用冷水配管更新工事
場 所	—
種 別	建築一式
概 要	空気調和機用冷水配管の更新
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 3 月 2 7 日
契 約 金 額	27, 126, 000 円
選 定 理 由	予算決算及び会計令第 102 条の 4 第 3 項に基づく公募随意契約