

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称 中野警察署ほか通信機器整備等工事
- 2 入 札 日 令和2年8月18日
- 3 調査対象業者名 日本ピービーエツクス通信工業㈱
- 4 調査の概要

調 査 事 項	調 査 結 果
1. その価格により入札した理由	同社は令和元年度四谷警察署通信機器整備工事を始め、同種工事につき、多数実績を有していることから、経験ある作業員を投入し、効率的な作業を進めることが可能であると判断したものによる。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所は大井、倉庫は大森（工事場所へは約50分と近距離である。）
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	従前から取引関係にある商社より調達予定
7. 手持機械数の状況	電動工具、各種測定器
8. 労務者の具体的供給見通し	自社社員及び協力会社より供給
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	①工事名：下谷警察署ほか通信機器整備等工事 発注者：東京都警察情報通信部 ②工事名：四谷警察署通信機器整備工事 発注者：東京都警察情報通信部
10. 経営内容	良好（3期連続黒字決算）

11. 1 から10までの事情聴取した結果についての調査検討	当部においてだけでも同種工事の受注実績が複数あり、いずれの工事も特段の問題なく施工しているため、十分なノウハウを有していると認められる。現在契約対象工事附近における手持ち工事もなく、同種工事の施工経験を持つ社員を積極的に投入できる状況であることから、施工上問題となる点は特段見受けられない。
12. 9の公共工事の成績の状況	①：71点 ②：77点
13. 経営状況	問題なし
14. 信用状態	問題なし
15. その他の必要な事項	特になし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

想定している人工は当部積算人工を上回っており、十分な施工体制が想定されている。

材料費についても漏れはなく、当部が実施した市場調査結果とも著しい相違は見られなかった。

他方、現場管理費等（現場管理費＋現場従業員及び現場労働者に係る法定福利費）及び一般管理費等（一般管理費＋本店及び支店の従業員に係る法定福利費）については当部積算と比して、極めて少ない金額が計上されているが、高い受注意欲であるが故に利益を圧縮しての応札であると思料される。（ただし、法定福利費自体は一般管理費と同額となっており、必要と思われる金額は計上されている。）

以上に加え、同社の当部における施工実績、地理的条件、経營業況を勘案すると特段契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと判断する。

6 落札の決定

上記のことから日本ピービーエックス通信工業㈱を落札者として決定する。