公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並 びにその所属する部局 の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした 会計法令の根拠条文及び理 由(企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	再就職の 役員の数	備考
通信施設更新等工事 - 令和5年9月5日~令和6年3月29日 建築一式	支出負担行為担当官 東京都警察情報通信部通信庶務課長 長谷川 博省 東京都警察情報通信部 東京都手代田区霞が関2-1-1	令和5年9月4日	-	-	予決令第99条の2 再度入札をしても落札者が いなかったため。	71, 704, 000	71, 698, 000	99. 99%		
多重無線装置等撤去工事 - 令和5年10月17日~令和6年2月29日 電気通信	支出負担行為担当官 東京都警察情報通信部通信庶務課長 長谷川 博省 東京都警察情報通信部 東京都千代田区霞が関2-1-1	令和5年10月16日	-	-	予決令第99条の2 再度入札をしても落札者が いなかったため。	3, 553, 000	3, 553, 000	100.00%		
通信ケーブル撤去等工事 - 令和5年10月17日~令和6年2月29日 電気通信	支出負担行為担当官 東京都警察情報通信部通信庶務課長 長谷川 博省 東京都警察情報通信部 東京都千代田区霞が関2-1-1	令和5年10月16日	-	-	予決令第102条の4第3号(公募) 公募により、契約予定業者以外に参 加意思確認書の提供を招請したが、 参加要件を満たす者からの参加意思 確認書の提出がなかったため。	-	14, 821, 400	-		
空気調和機用冷水配管更新工事 - 令和5年12月16日~令和6年3月27日 建築一式	支出負担行為担当官 東京都警察情報通信部通信庶務課長 長谷川 博省 東京都警察情報通信部 東京都手代田区霞が関2-1-1	令和5年12月15日	-	-	予決令第102条の4第3号(公募) 公募により、契約予定業者以外に参 加意思確認書の提供を招請したが、 参加要件を満たす者からの参加意思 確認書の提出がなかったため。	-	27, 126, 000	-		