

随 意 契 約 結 果 書

契 約 年 月 日	平成 3 0 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	—
契 約 業 者 の 住 所	—
工 事 名 称	麴町警察署ほか車載通信系システム更新整備等工事
場 所	—
種 別	電気通信
概 要	麴町警察署等における通信システムの更新
工 期 ( 自 )	平成 3 0 年 5 月 2 3 日
工 期 ( 至 )	平成 3 1 年 3 月 2 2 日
契 約 金 額	1 6 6 , 7 5 2 , 0 0 0 円
選 定 理 由	予算決算及び会計令第 9 9 条の 2 に基づく不落随意契約

随 意 契 約 結 果 書

契 約 年 月 日	平成30年 9月18日
契 約 業 者 名	—
契 約 業 者 の 住 所	—
工 事 名 称	臨時車載通信系システム整備工事
場 所	—
種 別	電気通信
概 要	臨時中継所の設置
工 期 （ 自 ）	平成30年 9月19日
工 期 （ 至 ）	平成31年 1月31日
契 約 金 額	24,775,200円
選 定 理 由	工事業者が施設管理者から指定されたため

## 随 意 契 約 結 果 書

契 約 年 月 日	平成 3 0 年 9 月 2 1 日
契 約 業 者 名	—
契 約 業 者 の 住 所	—
工 事 名 称	映像システム更新整備等工事
場 所	—
種 別	電気通信
概 要	映像システムの更新
工 期 ( 自 )	平成 3 0 年 9 月 2 2 日
工 期 ( 至 )	平成 3 1 年 3 月 2 2 日
契 約 金 額	3 4 8 , 6 7 8 , 0 0 0 円
選 定 理 由	予算決算及び会計令第 9 9 条の 2 に基づく不落随意契約

随 意 契 約 結 果 書

契 約 年 月 日	平成 3 0 年 1 1 月 1 2 日
契 約 業 者 名	—
契 約 業 者 の 住 所	—
工 事 名 称	通信装置更新等工事
場 所	—
種 別	電気通信
概 要	道路上に設置された通信装置の更新整備等
工 期 ( 自 )	平成 3 0 年 1 1 月 1 3 日
工 期 ( 至 )	平成 3 1 年 3 月 2 2 日
契 約 金 額	8 3 , 0 1 9 , 6 0 0 円
選 定 理 由	予算決算及び会計令第 9 9 条の 2 に基づく不落随意契約